견 적 서

나무소프트

견적일 2026-11-03

수 신

철도교통관제센터 최고훈 과장님

납품일 계약조건에 준함

지불조건 계약조건에 준함

유효기간 견적후 3개월

공 급 자

나무소프트

사업자번호 119-20-18888

주소 서울시 관악구 난곡로 30, 106동 1705호(신림동, 관악산휴먼시아)

전화 010-6799-3739

작성자 이창훈 부장(010-6799-3739)



견적금액 (부가세 별도) **₩15,000,000**

(단위: VAT 별도 / 원)

No	내용	단위	단가	금액
1	**전원설비 EMS 축전지(BMS) 신규 개발 및 구축**			
	축전지(BMS) 신규 개발 및 구축 (신규 모델	1	₩18,750,000	₩18,750,000

합계 (VAT 별도)	₩18,750,000
할인 금액	₩3,750,000
최종 금액 (VAT 별도)	**₩15,000,000**

견 적 상 세 정 보

나무소프트

분류	세부항목	수량	단가(원)	합계(원)
분석	장비 및 요구 사항 분석	1	₩970,000	₩970,000
설계	수집 및 관리 서버 설계	1	₩500,000	₩500,000
	WEB UI 설계	1	₩500,000	₩500,000
	상위 시스템 연동 설계	1	₩500,000	₩500,000
개발	수집 서버 구현 및 개발 (신규 모델 포함)	1	₩2,440,000	₩2,440,000
	관리 서버 구현 및 개발 (신규 모델 포함)	1	₩2,440,000	₩2,440,000
	상위 시스템 연동 개발 (신규 모델 포함)	1	₩1,940,000	₩1,940,000
	WEB UI 구현 및 개발	1	₩2,440,000	₩2,440,000
시험	각 모듈별 단위 시험	1	₩970,000	₩970,000
	축전지(BMS) 장비 연동 시험	1	₩500,000	₩500,000
	통합 연동 시험	1	₩500,000	₩500,000
	축전지 - 상위 시스템 연동 시험 및 지원	1	₩970,000	₩970,000
지원/교육	장비 통신 검증, 등록 작업(50대)	1	₩970,000	₩970,000
	서버 보안 조치 작업	1	₩720,000	₩720,000
	서버 프로그램 설치 및 구축 지원	1	₩970,000	₩970,000
	교육 지원	1	₩500,000	₩500,000
	기술 지원(년간)	1	₩920,000	₩920,000

축전지(BMS) 개발 합계	₩18,750,000
EMS 축전지 개발 및 구축 합계	₩18,750,000
최종 견적	**₩18,750,000**